
 

 

SOLUÇÕES DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS EM COMPLEXO ESPORTIVO, CONSTRUÇÃO DE 
CALÇAMENTO INTERBAIRROS COM SOLUÇÕES DE DRENAGEM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATIGUÁ/SP 

LOCAIS: RUA JOAQUIM SIMÕES  - BAIRRO: SANTA ISABEL - CATIGUÁ-SP. 

              

Referência  Descrição Un Qtd 
Custo 

Unitário 

Custo 
Unitário 

c/Bdi 
24,93% 

Valor Total  

DRENAGEM           
 R$         
5.111,65  

01.23.070 
Demarcação de área com disco de corte 

diamantado 
M 36 5,58 

R$             
6,97 

 R$            
250,96  

03.01.020 Demolição manual de concreto simp les M3 1,8 223,96 
R$         

279,79 
 R$            

503,63  

46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 36 78,01 
R$           

97,46 
 R$         

3.508,48  

08.05.180 
Manta geotêxtil com resistência à tração 
longitudinal de 10kN/m e transversal de 
9kN/m 

M2 23,4 18,49 
R$           

23,10 
 R$            

540,53  

08.05.100 Dreno com pedra britada M3 1 160,35 
R$         

200,33 
 R$            

200,33  

08.05.110 Dreno com areia grossa M3 0,5 172,45 
R$         

215,44 
 R$            

107,72  

ESTRUTURAL        
   

  FUNDAÇÃO       
  R$         

1.367,84  

06.02.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categoria em vala ou cava até 1,5 m 

M3 0,76 61,08 
R$           

76,31 
 R$               

57,99  

10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 37,92 10,46 
R$           

13,07 
 R$            

495,53  

10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) 
fyk = 600 MPa 

KG 12,64 10,71 
R$           

13,38 
 R$            

169,12  

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,76 507,80 
R$         

634,39 
 R$            

482,14  

11.16.040 
Lançamento e adensamento de concreto 
ou massa em fundação 

M3 0,76 171,74 
R$         

214,55 
 R$            

163,06  

  ALVENARIA DE ELEVAÇÃO      
  R$         

9.005,50  

14.11.261 
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 
14 cm - classe A 

M2 37,28 116,93 
R$         

146,08 
 R$         

5.445,89  

10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 37,92 10,46 
R$           

13,07 
 R$            

495,53  



 

 

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,4 507,80 
R$         

634,39 
 R$            

888,15  

32.16.010 
Impermeabilização em pintura de asfalto 
oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa 

M2 37,28 11,66 
R$           

14,57 
 R$            

543,05  

33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive 
preparo 

M2 37,28 35,06 
R$           

43,80 
 R$         

1.632,88  

  PORTÃO       
  R$         

8.563,05  

34.05.290 
Portão de abrir em grade de aço 
galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática 

M2 4 1.713,57 
R$     

2.140,76 
 R$         

8.563,05  

ELÉTRICA             

  INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED       
  R$      

13.477,52  

39.21.231 
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 

M 93,2 9,08 
R$           

11,34 
 R$         

1.057,23  

41.12.210 
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 
26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 
150 W/200 W 

UN 10 994,18 
R$     

1.242,03 
 R$      

12.420,29  

EQUIPAMENTO
S E DEMAIS 
MATERIAIS          

   

  ESPORTIVOS        
  R$         

6.109,40  

35.01.170 
Poste oficial completo com rede para 
voleibol 

CJ 2 1.940,53 
R$     

2.424,30 
 R$         

4.848,61  

29.03.010 
Cabo em aço galvanizado com alma de aço, 
diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) 

M 30,00 8,04 
R$           

10,04 
 R$            

301,33  

35.20.010 
Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 
mm 

M2 60,00 12,80 
R$           

15,99 
 R$            

959,46  

  REVESTIMENTO DA QUADRA          

11.18.020 Lastro de areia M3 131 252,35 
R$         

315,26 
 R$      

41.299,17  

        
TOTAL DAS QUADRAS 

 R$      
84.934,13  

Referência  Descrição Un Qtd 
Custo 

Unitário 

Custo 
Unitário 

c/Bdi 
24,93% Valor Total  

CALÇAMENTO              

  PREPARO DE TERRENO          
 R$         

5.431,48  



 

 

02.09.030 

Limpeza manual do terreno, inclusive 
troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até 
o raio de 1 km M2 

220,0
0 7,83 

 R$             
9,78  

 R$         
2.152,04  

06.11.020 
Reaterro manual para simples regularização 

sem compactação M3 11,00 8,75 
 R$           

10,93  
 R$            

120,25  

54.01.010 

Regularização e compactação mecanizada 
de superfície, sem controle do proctor 

normal M2 
220,0

0 3,66 
 R$             

4,57  
 R$         

1.005,94  

11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,80 195,86 
 R$         

244,69  
 R$         

2.153,25  

  GUIAS E CONCRETAGEM          
 R$      

28.091,93  

11.01.290 
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para 

bombeamento M3 13,20 534,00 
 R$         

667,13  
 R$         

8.806,07  

11.16.080 
Lançamento e adensamento de concreto 

ou massa por bombeamento M3 13,20 124,98 
 R$         

156,14  
 R$         

2.061,02  

11.20.050 
Corte de junta de dilatação, com serra de 

disco diamantado para pisos M 74,00 11,74 
 R$           

14,67  
 R$         

1.085,34  

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 11,00 100,14 
 R$         

125,10  
 R$         

1.376,15  

04.40.030 
Retirada manual de guia pré-moldada, 
inclusive limpeza e empilhamento 

M 110,0
0 8,14 

 R$           
10,17  

 R$         
1.118,62  

54.06.040 
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 

25 MPa M 
110,0

0 55,85 
 R$           

69,77  
 R$         

7.675,07  

33.09.021 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 
110,0

0 4,25 
 R$             

5,31  
 R$            

584,05  

05.07.040 

Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal M3 11,00 106,90 

 R$         
133,55  

 R$         
1.469,05  

55.01.020 Limpeza final da obra M2 
220,0

0 14,25 
 R$           

17,80  
 R$         

3.916,56  

    TOTAL CALÇAMENTO 
 R$      
33.523,41  

 

 

 

  

TOTAL QUADRAS + 
CALÇAMENTO 

 R$    
118.457,54  

 CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL  CATIGUÁ, 09 DE ABRIL DE 2024.  

 ENGENHEIRO CIVIL – CATIGUÁ/SP      

 

CREA/SP: 506.922.936-0 
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