Prefeitura Municipal de Catigua - \if,’

CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUA

SOLUGOES DE DRENAGEM E CONSTRUGAO DE QUADRAS DE AREIAS EM COMPLEXO ESPORTIVO, CONSTRUGAO DE
CALCAMENTO INTERBAIRROS COM SOLUGCOES DE DRENAGEM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CATIGUA/SP

LOCAIS: RUA JOAQUIM SIMOES - BAIRRO: SANTA ISABEL - CATIGUA-SP.

Custo
A . Custo Unitério
Referéncia Descricéo Un Qtd Unitario c/Bdi Valor Total
24,93%
RS
DRENAGEM 5.111,65
Demarcacdo de area com disco de corte RS RS
01.23.070 diamantado M 36 >58 6,97 250,96
03.01.020 Demolicdo manual de concreto simp les M3 1,8 223,96 RS RS
o ¢ P ’ ’ 279,79 503,63
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e RS RS
46.02.070 anel de borracha, linha esgoto série normal, M 36 78,01
. . o 97,46 3.508,48
DN= 100 mm, inclusive conexdes
Manta geotéxtil com resisténcia a tracdo RS RS
08.05.180 longitudinal de 10kN/m e transversal de M2 23,4 18,49
23,10 540,53
9kN/m
08.05.100 Dreno com pedra britada M3 1 160,35 RS RS
e P ’ 200,33 200,33
08.05.110 Dreno com areia grossa M3 0,5 172,45 RS RS
e 8 ’ ’ 215,44 107,72
ESTRUTURAL
RS
FUNDACAO 1.367,84
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 RS RS
06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 0,76 61,08 76,31 57,99
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) RS RS
10.01.040 fyk = 500 MPa KG 37,92 10,46 13,07 495 53
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) RS RS
10.01.060 fyk = 600 MPa KG 12,64 10,71 13,38 169,12
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,76 507,80 RS> RS
e brep = ’ ’ 634,39 482,14
Lancamento e adensamento de concreto RS RS
11.16.040 ou massa em fundacgéo M3 0,76 171,74 214,55 163,06
RS
ALVENARIA DE ELEVACAO 9.005,50
Alvenaria de bloco de concreto estrutural RS RS
14.11.261 14 cm - classe A M2 37,28 | 116,93 146,08 5.445,89
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) RS RS
10.01.040 fyk = 500 MPa KG 37,92 10,46 13,07 495 53
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11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,4 507,80 RS RS
s prep = ’ ’ 634,39 888,15
Impermeabilizacdo em pintura de asfalto RS RS
32.16.010 oxidado com solventes organicos, sobre M2 37,28 11,66 14,57 543,05
massa
Esmalte a base de agua em massa, inclusive RS RS
.10.041 M2 7,2
33.10.0 preparo 37,28 35,06 43,80 1.632,88
RS
PORTAO 8.563,05
Portao de abrir em grade de ago RS RS
34.05.290 galvangndo eletrofund!d.a, malha 65 x 132 M2 4 1.713,57 2.140,76 8.563 05
mm, e pintura eletrostatica
ELETRICA
RS
INSTALACAO DE REFLETORES LED 13.477,52
Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, RS RS
.21.231 2
39 3 isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C M %3, 9,08 11,34 1.057,23
Projetor LED modular, fluxo luminoso de RS RS
41.12.210 26294 Im, eficiéncia minima de 125 I/W - UN 10 994,18
150 W/200 W 1.242,03 12.420,29
EQUIPAMENTO
S E DEMAIS
MATERIAIS
RS
ESPORTIVOS 6.109,40
Poste oficial completo com rede para RS RS
35.01.170 voleibol c 2 1.940,53 2.424,30 4.848,61
Cabo em aco galvanizado com alma de aco, RS RS
29.03.010 diametro de 3/16" (4,76 mm) M 30,00 8,04 10,04 301,33
Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 RS RS
35.20.010 mm M2 60,00 12,80 15,99 959,46
REVESTIMENTO DA QUADRA
. RS RS
11.18.020 Lastro de areia M3 131 252,35 315,26 41.299,17
RS
TOTAL DAS QUADRAS 84.934,13
Custo
Unitario
Custo c/Bdi
Referéncia Descricao Un Qtd | Unitario 24,93% | Valor Total
CALCAMENTO
RS
PREPARO DE TERRENO 5.431,48
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Limpeza manual do terreno, inclusive
troncos até 5 cm de didmetro, com
caminh3o a disposicdo dentro da obra, até 220,0 RS RS
02.09.030 oraiode 1km M2 0 7,83 9,78 2.152,04
Reaterro manual para simples regularizacdo RS RS
06.11.020 sem compactagao M3 11,00 8,75 10,93 120,25
Regularizagdo e compactagdo mecanizada
de superficie, sem controle do proctor 220,0 RS RS
54.01.010 normal M2 0 3,66 4,57 1.005,94
RS RS
11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,80 195,86 244,69 2.153,25
RS
GUIAS E CONCRETAGEM 28.091,93
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para RS RS
11.01.290 bombeamento M3 13,20 | 534,00 667,13 8.806,07
Langamento e adensamento de concreto RS RS
11.16.080 ou massa por bombeamento M3 13,20 124,98 156,14 2.061,02
Corte de junta de dilatagdo, com serra de RS RS
11.20.050 disco diamantado para pisos M 74,00 11,74 14,67 1.085,34
RS RS
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo M2 11,00 | 100,14 125,10 1.376,15
04.40.030 Betwa_da rpanual de gug pré-moldada, M 110,0 RS RS
inclusive limpeza e empilhamento 0 8,14 10,17 1.118,62
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 110,0 RS RS
54.06.040 25 MPa M 0 55,85 69,77 7.675,07
110,0 RS RS
33.09.021 Tinta acrilica para faixas demarcatdrias M 0 4,25 5,31 584,05
Remocao de entulho separado de obra com
cacamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, RS RS
05.07.040 plastico ou metal M3 11,00 | 106,90 133,55 1.469,05
220,0 RS RS
55.01.020 Limpeza final da obra M2 0 14,25 17,80 3.916,56
RS
TOTAL CALCAMENTO |33.523,41
TOTAL QUADRAS + RS
CALCAMENTO 118.457,54

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL — CATIGUA/SP

CREA/SP: 506.922.936-0
ART:2620240628497

CATIGUA, 09 DE ABRIL DE 2024.
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