Prefeitura Municipal de Catigua ’\i’}’

CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUA
PLANILHA ORCAMENTARlA DE INVESTIMENTO
OBJETO: PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS
ENDERECO: RUA JOAO QUADRADO APARICIO CDHU 192 - 05/03/2024
MUNICIPIO: CATIGUA SP SEM DESONERACAO
BDI 22.00%
. Preco Unit.
- . . Preco Unit. Preco Total

Item Codigo | Descricédo Unidade Quant. (R$) sem BDI (R$B)I<3:|om (R9)

1.0 RECAPEAMENTO 38.865,68

1.2 CDHU |54.03.230 | MPrimagao betuminosa M2 400,00 7.31 8,92 3.568,00

ligante

Camada de rolamento em
1.3 CDHU |54.03.210 | concreto betuminoso M3 12,00 1.543,97 1883,64 22.603,68
usinado quente - CBUQ

Fresagem de pavimento
asfaltico com espessura até
5 cm, inclusive

14 CDHU |03.07.050 M2 400,00 10,33 12,6 5.040,00
carregamento, transporte
até 1 quilémetro e
descarregamento

15 CDHU |54.01.210 | Base de brita graduada M3 20,00 244 51 2083 5.966,00
Regularizagdo e

1.6 CDHU |54.01.010 | OMPactacdo mecanizada M2 400,00 3,46 4,22 1.688,00

de superficie, sem controle
do proctor normal
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2 GUIAS E SARJETAS 2.949,60
Execucgado de perfil
2.1 CDHU |54.06.151 | extrusado no local, sem M3 2,75 404,89 493,97 1.358,42
concreto
22 | CDHU [11.01.130 :\:Ao;acrem usinado, fck = 25 M3 2,75 474,27 578,61 1.591,18
TOTAL 41.815,28
OBJETO: DRENAGEM DISSIPADOR E POCO DE VISITA
ENDERECO: RUA JOAO GONCALVES CDHU 192 - 05/03/2024
MUNICIPIO: CATIGUA SP SEM DESONERAQAO
BDI 22,00%
. Preco Unit.
" A . Preco Unit. Preco Total
Item Codigo |Descricédo Unidade Quant. (R$) sem BDI (R$52|<D:|om (R9)
1 TUB ULA(;AO R$ 8.565,16
Escavacdao manual em solo
1.1 CDHU [06.01.020 | de 12 e 22 categoria em M3 32,28 R$ 50,90 R$ 62,10 R$ 2.004,52
campo aberto
Reaterro manual apiloado
1.2 CDHU |06.11.040 | sem controle de M3 22,33 R$ 19,00 R$ 23,18 R$ 517,65
compactacao
1.3 CDHU |11.18.040 | Lastro de pedra britada M3 5,52 R$ 193,79 R$ 236,42 R$ 1.304,30
14 | CDHU |46.12.150| 1|bO de concreto (PA-2), M 17,24 R$22530 | R$274,87 | R$4.738,69
DN=600mm
2 POCO DE VISITA R$ 8.421,57
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21 | coHU |49.12.110|PO%0 de visita de 1,60x 1,60 UN 1,00 R$ 6.459,46 | R$7.880,54 | R$7.880,54
x 1,60 m - tipo PMSP
Tampao em ferro fundido,

2.2 CDHU [49.06.400 | diametro de 600 mm, classe UN 1,00 R$ 443,47 R$ 541,03 R$ 541,03
B 125 (ruptura > 125 kN)

3 DISSIPADOR (BOCA) R$ 3.129,87

3.1 CDHU |09.01,030 | oM@ em madeira comum M2 7,45 R$ 241,20 | R$29426 | R$2.192,27
para estrutura

3.2 CDHU [11.01.160 Eﬂo;acreto usinado, fck = 30 M3 1,15 R$ 496,91 | R$ 606,23 R$ 698,98
Lancamento e adensamento

3.3 CDHU |[11.16.060 | de concreto ou massa em M3 1,15 R$ 118,63 R$ 144,73 R$ 166,87
estrutura

3.4 CDHU |11.18.040 | Lastro de pedra britada M3 0,08 R$ 193,79 R$ 236,42 R$ 19,15
Escavagdao manual em solo

3.5 CDHU [06.01.020 | de 12 e 22 categoria em M3 0,85 R$ 50,90 R$ 62,10 R$ 52,60
campo aberto

4 DISSIPADOR R$ 2.957,37
Escavagdo manual em solo

4.1 CDHU |06.01.020 | de 12 e 22 categoria em M3 2,31 R$ 50,90 R$ 62,10 R$ 143,64
campo aberto

42 | CDHU [11.01.160 Eﬂo;acreto usinado, fck = 30 M3 0,65 R$ 496,91 | R$ 606,23 R$ 395,02
Langamento e adensamento

4.3 CDHU |[11.16.060 | de concreto ou massa em M3 0,65 R$ 118,63 R$ 144,73 R$ 94,31
estrutura
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UMA CIDADE PARA TODOS

4.4 CDHU | 09.01.020 | FO™3 ém madeira comum M2 4,34 R$ 99,52 R$ 121,41 R$ 527,42
para fundacao
Broca em concreto armado
45 CDHU [12.01.021 | diametro de 20 cm - M 3,00 R$ 65,87 R$ 80,36 R$ 241,08
completa
46 | CDHU |08.10040 | Nrocamento com pedra M3 2,31 R$303,08 | R$ 369,76 R$ 855,32
arrumada
Armadura em barra de ago
4.7 CDHU |10.01.040 | CA-50 (A ou B) fyk = 500 KG 8,93 R$ 11,19 R$ 13,65 R$ 121,97
MPa
Armadura em barra de ago
4.8 CDHU |10.01.060 | CA-60 (A ou B) fyk = 600 KG 41,03 R$ 11,56 R$ 14,10 R$ 578,61
MPa
TOTAL RS 23.073,97
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 64.889,25
CLAUDEMIR JOSE GRAVA CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5069229360
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