
 
 

 

  

 

  
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA - SANTA ISABEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE INVESTIMENTO GLOBAL 

  BDI -  24,93% Boletim CPOS - 192 

ÍTEM fonte CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

VALOR 
UNIT. SEM 

BDI 

VALOR UNIT. 
COM BDI 

TOTAL 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.077,15 

1.1 CDHU 06.01.020 
Escavação manual em 
solo de 1ª e 2ª categoria 
em campo aberto 

M3 14,70 R$ 50,90 R$ 63,59 R$ 934,77 

1.2 CDHU 04.40.030 
Retirada manual de guia 
pré-moldada, inclusive 
limpeza e empilhamento 

M 14,00 R$ 8,14 R$ 10,17 R$ 142,38 

2     BROCA R$ 3.117,76 

2.1 CDHU 12.01.041 
Broca em concreto 
armado diâmetro de 25 cm 
- completa 

M 32,00 R$ 77,99 R$ 97,43 R$ 3.117,76 

3     BALDRAME 20X30CM R$ 1.386,34 

3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,14 R$ 193,79 R$ 242,10 R$ 33,89 



 
 

 

3.2 CDHU 11.01.320 
Concreto usinado, fck = 30 
MPa - para bombeamento 

M3 0,84 R$ 556,72 R$ 695,51 R$ 584,23 

3.3 CDHU 11.16.080 

Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa por 
bombeamento 

M3 0,84 R$ 124,98 R$ 156,14 R$ 131,16 

3.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

KG 34,55 R$ 11,19 R$ 13,98 R$ 483,04 

3.5 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço 
CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa 

KG 10,67 R$ 11,56 R$ 14,44 R$ 154,02 

4     BALDRAME 20X45CM R$ 3.423,85 

4.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,21 R$ 193,79 R$ 242,10 R$ 50,84 

4.2 CDHU 11.01.320 
Concreto usinado, fck = 30 
MPa - para bombeamento 

M3 1,26 R$ 556,72 R$ 695,51 R$ 876,34 

4.3 CDHU 11.16.080 

Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa por 
bombeamento 

M3 1,26 R$ 124,98 R$ 156,14 R$ 196,74 

4.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

KG 51,8 R$ 11,19 R$ 13,98 R$ 724,56 



 
 

 

4.5 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço 
CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa 

KG 21,4 R$ 11,56 R$ 14,44 R$ 309,69 

4.6 CDHU 09.01.020 
Forma em madeira comum 
para fundação 

M2 10,18 R$ 99,52 R$ 124,33 R$ 1.265,68 

5     LAJE DE FUNDO 25CM R$ 5.899,31 

5.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,02 R$ 193,79 R$ 242,10 R$ 247,67 

5.2 CDHU 11.01.320 
Concreto usinado, fck = 30 
MPa - para bombeamento 

M3 5,1 R$ 556,72 R$ 695,51 R$ 3.557,53 

5.3 CDHU 11.16.080 

Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa por 
bombeamento 

M3 5,1 R$ 124,98 R$ 156,14 R$ 798,66 

5.4 CDHU 10.02.020 
Armadura em tela soldada 
de aço 

KG 90,0 R$ 11,52 R$ 14,39 R$ 1.295,45 

6     ALVENARIA FONTE R$ 3.376,25 

6.1 CDHU 14.11.271 
Alvenaria de bloco de 
concreto estrutural 19 x 19 
x 39 cm - classe A 

M2 17,60 R$ 144,14 R$ 180,07 R$ 3.169,23 

6.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

KG 14,8 R$ 11,19 R$ 13,98 R$ 207,02 

7     PILAR R$ 1.496,08 

7.1 CDHU 11.03.090 
Concreto preparado no 
local, fck = 20 MPa 

M3 0,24 R$ 499,19 R$ 623,64 R$ 149,67 



 
 

 

7.2 CDHU 11.16.060 
Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa em estrutura 

M3 0,2 R$ 118,63 R$ 148,20 R$ 35,57 

7.3 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

KG 14,808 R$ 11,19 R$ 13,98 R$ 207,02 

7.4 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço 
CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa 

KG 3,40 R$ 11,56 R$ 14,44 R$ 49,16 

7.5 CDHU 09.01.030 
Forma em madeira comum 
para estrutura 

M2 3,5 R$ 241,20 R$ 301,33 R$ 1.054,66 

8     REVESTIMENTO R$ 19.481,34 

8.1 CDHU 17.02.040 
Chapisco com adesivo de 
alto desempenho 

M2 20,52 R$ 11,93 R$ 14,90 R$ 305,75 

8.2 CDHU 17.02.030 
Chapisco 1:4 com areia 
grossa 

M2 13,65 R$ 6,16 R$ 7,70 R$ 105,11 

8.3 CDHU 17.02.140 
Emboço desempenado 
com espuma de poliéster 

M2 20,52 R$ 27,66 R$ 34,56 R$ 709,17 

8.4 CDHU 17.01.020 
Argamassa de 
regularização e/ou 
proteção 

M3 0,6 R$ 758,52 R$ 947,62 R$ 537,23 



 
 

 

8.5 CDHU 18.12.020 

Revestimento em pastilha 
de porcelana natural ou 
esmaltada de 5x5 cm, 
assentado e rejuntado 
com argamassa colante 
industrializada 

M2 34,4 R$ 205,03 R$ 256,14 R$ 8.815,70 

8.6 CDHU 32.16.060 

Impermeabilização em 
membrana à base de 
polímeros acrílicos, na cor 
branca e reforço em tela 
poliéster 

M2 34,4 R$ 93,77 R$ 117,15 R$ 4.032,01 

8.7 CDHU 19.01.064 

Peitoril e/ou soleira em 
granito, espessura de 2 
cm e largura de 21 cm até 
30 cm, acabamento polido 

M 21,0 R$ 189,68 R$ 236,97 R$ 4.976,37 

9     TAMPA DO ALTAR R$ 273,68 

9.1 CDHU 11.03.090 
Concreto preparado no 
local, fck = 20 MPa 

M3 0,16 R$ 499,19 R$ 623,64 R$ 97,44 

9.2 CDHU 11.16.040 
Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa em fundação 

M3 0,16 R$ 171,74 R$ 214,55 R$ 33,52 

9.3 CDHU 09.01.020 
Forma em madeira comum 
para fundação 

M2 0,75 R$ 99,52 R$ 124,33 R$ 93,25 

9.4 CDHU 10.02.020 
Armadura em tela soldada 
de aço 

KG 3,44 R$ 11,52 R$ 14,39 R$ 49,47 

10     CASA DE MAQUINA R$ 10.601,84 



 
 

 

10.1 CDHU 06.01.020 
Escavação manual em 
solo de 1ª e 2ª categoria 
em campo aberto 

M3 6,00 R$ 50,90 R$ 63,59 R$ 381,54 

10.2 CDHU 11.03.090 
Concreto preparado no 
local, fck = 20 MPa 

M3 0,40 R$ 499,19 R$ 623,64 R$ 249,46 

10.3 CDHU 11.16.040 
Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa em fundação 

M3 0,40 R$ 171,74 R$ 214,55 R$ 85,82 

10.4 CDHU 14.11.261 
Alvenaria de bloco de 
concreto estrutural 14 x 19 
x 39 cm - classe A 

M2 7,20 R$ 115,64 R$ 144,47 R$ 1.040,18 

10.5 CDHU 17.02.030 
Chapisco 1:4 com areia 
grossa 

M2 7,20 R$ 6,16 R$ 7,70 R$ 55,44 

10.6 CDHU 17.02.140 
Emboço desempenado 
com espuma de poliéster 

M2 7,20 R$ 27,66 R$ 34,56 R$ 248,83 

10.7 CDHU 32.16.060 

Impermeabilização em 
membrana à base de 
polímeros acrílicos, na cor 
branca e reforço em tela 
poliéster 

M2 9,5 R$ 93,77 R$ 117,15 R$ 1.107,07 

10.8 CDHU 09.01.030 
Forma em madeira comum 
para estrutura 

M2 2,00 R$ 241,20 R$ 301,33 R$ 602,66 

10.9 CDHU 24.03.100 
Alçapão/tampa em chapa 
de ferro com porta 
cadeado 

M² 3,24 R$ 1.344,83 R$ 1.680,10 R$ 5.443,52 



 
 

 

10.10 CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, 
inclusive preparo 

M² 6,48 R$ 47,56 R$ 59,42 R$ 385,04 

10.11 CDHU 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 0,1 R$ 158,62 R$ 198,16 R$ 28,00 

10.12 CDHU 11.03.090 
Concreto preparado no 
local, fck = 20 MPa 

M3 0,2 R$ 499,19 R$ 623,64 R$ 99,78 

10.13 CDHU 11.16.060 
Lançamento e 
adensamento de concreto 
ou massa em estrutura 

M3 0,2 R$ 118,63 R$ 148,20 R$ 23,71 

10.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

KG 10,9 R$ 11,19 R$ 13,98 R$ 151,81 

10.15 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço 
CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa 

KG 2,5 R$ 11,56 R$ 14,44 R$ 36,05 

10.16 CDHU 09.01.030 
Forma em madeira comum 
para estrutura 

M2 2,2 R$ 241,20 R$ 301,33 R$ 662,93 

11     HIDRAULICA R$ 17.439,57 

11.1 CDHU 46.01.050 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, DN= 50 
mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões 

M 50,00 R$ 50,85 R$ 63,53 R$ 3.176,50 



 
 

 

11.2 CDHU 46.01.060 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, DN= 60 
mm, (2´), inclusive 
conexões 

M 20,00 R$ 75,23 R$ 93,98 R$ 1.879,60 

11.3 CDHU 46.01.090 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, DN= 110 
mm, (4´), inclusive 
conexões 

M 20 R$ 206,01 R$ 257,37 R$ 5.147,40 

11.4 CDHU 46.01.030 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, DN= 32 
mm, (1´), inclusive 
conexões 

M 30 R$ 39,23 R$ 49,01 R$ 1.470,30 

11.5 CDHU 49.06.160 
Grelha quadriculada em 
ferro fundido para caixas e 
canaletas 

M2 0,36 R$ 1.084,29 R$ 1.354,60 R$ 487,66 

11.6 CDHU 47.01.050 
Registro de gaveta em 
latão fundido sem 
acabamento, DN= 1 1/2´ 

UN 3 R$ 149,68 R$ 187,00 R$ 561,00 

11.7 CDHU 47.01.060 
Registro de gaveta em 
latão fundido sem 
acabamento, DN= 2´ 

UN 2 R$ 200,97 R$ 251,07 R$ 502,14 

11.9 CDHU 47.01.090 
Registro de gaveta em 
latão fundido sem 
acabamento, DN= 4´ 

UN 3 R$ 1.124,62 R$ 1.404,99 R$ 4.214,97 

12     ELETRICA R$ 12.264,93 



 
 

 

12.1 CDHU 37.03.200 

Quadro de distribuição 
universal de embutir, para 
disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 

UN 1,00 R$ 654,76 R$ 817,99 R$ 817,99 

12.2 CDHU 37.13.600 
Disjuntor termomagnético, 
unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 30 A 

UN 12 R$ 31,04 R$ 38,78 R$ 465,36 

12.3 CDHU 37.13.660 
Disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, 
corrente de 60 A até 100 A 

UN 1 R$ 200,31 R$ 250,25 R$ 250,25 

12.4 CDHU 38.13.010 

Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta 
densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios 

M 80 R$ 8,87 R$ 11,08 R$ 886,40 

12.5 CDHU 38.13.020 

Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios 

M 50 R$ 10,44 R$ 13,04 R$ 652,00 

12.6 CDHU 39.02.040 
Cabo de cobre de 10 mm², 
isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C 

M 220 R$ 12,24 R$ 15,29 R$ 3.363,80 

12.7 CDHU 40.02.020 

Caixa de passagem em 
chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 
80 mm 

UN 6 R$ 27,02 R$ 33,76 R$ 202,56 



 
 

 

12.8 CDHU 39.02.010 
Cabo de cobre de 1,5 
mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C 

M 432 R$ 3,30 R$ 4,12 R$ 1.779,84 

12.10 CDHU 42.05.190 
Haste de aterramento de 
3/4´ x 3 m 

UN 3 R$ 292,73 R$ 365,71 R$ 1.097,13 

12.11 CDHU 42.05.110 
Conector cabo/haste de 
3/4´ 

UN 3 R$ 23,35 R$ 29,17 R$ 87,51 

12.12 CDHU 42.05.310 

Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 
250 mm 

UN 3 R$ 28,01 R$ 34,99 R$ 104,97 

12.13 CDHU 40.10.100 
Contator de potência 32 A 
- 2na+2nf 

UN 2 R$ 578,04 R$ 722,15 R$ 1.444,30 

12.14 CDHU 17.05.020 
Piso com requadro em 
concreto simples sem 
controle de fck 

M3 0,5 R$ 863,83 R$ 1.079,18 R$ 539,59 

12.15 CDHU 39.04.040 
Cabo de cobre nu, 
têmpera mole, classe 2, de 
10 mm² 

M 12 R$ 10,78 R$ 13,47 R$ 161,64 

12.16 CDHU 40.10.060 
Contator de potência 16 A 
- 2na+2nf 

UN 1 R$ 329,46 R$ 411,59 R$ 411,59 

14     PISO EXTERNO   R$ 4.420,74 

14.1 CDHU 19.03.060 
Revestimento em pedra 
mineira comum 

M2 8,7 R$ 346,91 R$ 433,39 R$ 3.770,49 



 
 

 

14.2 CDHU 03.03.060 
Demolição manual de 
revestimento em massa de 
piso 

M2 8,7 R$ 10,18 R$ 12,72 R$ 110,66 

14.3 CDHU 17.05.020 
Piso com requadro em 
concreto simples sem 
controle de fck 

M3 0,5 R$ 863,83 R$ 1.079,18 R$ 539,59 

15      LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.223,82 

15.2 CDHU 05.07.060 

Remoção de entulho de 
obra com caçamba 
metálica - material 
rejeitado e misturado por 
vegetação, isopor, manta 
asfáltica e lã de vidro 

M3 20,70 R$ 124,66 R$ 155,74 R$ 3.223,82 

16     MONTAGEM E EQUIPAMENTO DA  FONTE R$ 31.390,64 

15.2 CDHU 43.10.480 

Conjunto motor-bomba 
(centrífuga) 7,5 cv, 
multiestágio, Hman= 30 a 
80 mca, Q= 21,6 a 12,0 
m³/h 

UN 1,00 R$ 9.371,12 R$ 11.707,34 R$ 11.707,34 

16.1 COTAÇÃO   

Filtro completo, fabricado 
em termoplástico, composto 
de: válvulas seletoras de 06 
vias COM 2 SACOS DE AREIA 
ESPECIAL PARA FILTRO; 

UNID. 1 R$ 1.009,97 R$ 1.009,97 

16.3 COTAÇÃO 

  

moto-bomba, 220/V, Com 
pré-filtro de 1/3 cv 
monofasico 

UNID. 1 R$ 1.270,84 R$ 1.270,84 



 
 

 

16.4 COTAÇÃO 
  

BICO GEISER 76,0 MM INOX 
ENTRADA ROSCA 1 BSP 

UNID. 12 R$ 329,67 R$ 3.956,00 

16.5 COTAÇÃO 
  

dispositivo de aspiração 
50mm 

UNID. 1 R$ 79,63 R$ 79,63 

16.6 COTAÇÃO 
  

dispositivo de retorno 
50mm 

UNID. 2 R$ 52,97 R$ 105,93 

16.7 COTAÇÃO 
  

lampada de led colorida 
subaquatica 

UNID. 12 R$ 244,30 R$ 2.931,60 

16.8 COTAÇÃO 
  

painel de comando para 
lampada led 

UNID. 1 R$ 782,67 R$ 782,67 

16.9 COTAÇÃO   mão de obra instalação UNID. 1 R$ 9.546,67 R$ 9.546,67 

  

TOTAL   R$ 118.873,30 

 

CATIGUÁ, 14 DE MARÇO DE 2024 
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